

## ПРОТОКОЛ № 11-16

### засідання тендерного комітету

управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради

м. Кропивницький

07 грудня 2016 року

Всього членів комітету: 5

Присутні: 5

Голова комітету – Сурнін С.В.

Заступник голови комітету – Пуляєва Г.В.

Секретар комітету - Хоменко С.А.

Члени комітету: Воротнюк М.В.  
Ярюхіна К.В.

#### Порядок денний:

1. Про розгляд тендерної пропозиції ПП "СІТІ БУД ПЛЮС" на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

**І. Слухали:** Голову тендерного комітету – начальника спецбюджетного відділу управління Сурніна С.В.

Він повідомив, що при детальному розгляді документів в складі тендерної пропозиції ПП "СІТІ БУД ПЛЮС" на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація"), були виявлені підстави для відхилення пропозиції учасника, а саме

1. Учасник, ціна якого визнана найбільш економічно вигідною, не надав документи, що встановлені в частині 1 розділу 3 тендерної документації, а саме:

- цінову пропозицію відповідно до Додатку 1 до цієї тендерної документації (ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення.);

- Розрахунки ціни (договірної ціни) остаточної за результатами аукціону) та додатково на магнітному носії у програмному комплексі АВК 5.

- Пояснювальну записку до договірної ціни.
- Договірну ціну згідно додатку С ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
- Зведений кошторис
- Локальні кошториси
- Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (в межах середньо-регіональних цін).
- Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.
- Розрахунок загальновиробничих витрат.
- Календарний графік на весь період виконання робіт згідно з Додатком 8.

2. До договорів, які вказані в довідці про виконання аналогічних договорів не надано додатки;

Керуючись ст. 30 Закону України "Про публічні закупівлі", тендерний комітет

### ВИРІШИВ:

1. Відхилити тендерну пропозицію ПП "СІТІ БУД ПЛЮС" на закупівлю будівельно-монтажних робіт за проектом "Капітальний ремонт КЗ "НВО "Багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І – ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва), 9-а (теплосанація)", (код ДСТУ Б Д.1-1:2013 – інше, за ДК 021:2015 – 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація"), як таку що не відповідає умовам тендерної документації.

2. Секретарю тендерного комітету до **08 грудня 2016 року** оприлюднити інформацію про відхилення на веб-порталі Уповноваженого органу та Кіровоградської міської ради [WWW.kr-rada.gov.ua](http://WWW.kr-rada.gov.ua).

За – 5,  
Проти – 0,  
Утрим. - 0

Голова тендерного комітету

Сурнін С.В.

Заступник голови комітету

Пуляєва Г.В.

Секретар комітету

Хоменко С.А.

Члени комітету:

Воротнюк М.В.  
Ярющіна К.В.